
 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA 

(Bari) 

Procedura aperta per servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progetto per lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'Acquedotto Rurale della Murgia . 

CUP D38H18000070006        CIG 7591423071 

Chiarimento  - data di consegna – 

EC 1 : Si comunica che il termine di ricevimento delle offerte è quello riportato sul Bando di gara ossia 

13.09.2018 ore 12.00. 

Chiarimento – assegnazione automatica punteggi  

In giallo le correzioni apportate : 

… 

In riferimento al sub elemento D1 “Riduzione temporale FASE 1 – redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e progettazione definitiva”  il coefficiente  V(a)i  viene determinato  con il metodo  dell’interpolazione  

lineare,  applicando la seguente formula: 

V(a)i = (80 – Toff FASE 1) / (80– 64) 

dove: 

 

il tempo Toff FASE 1  offerto dal concorrente per la FASE 1: redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e progettazione definitiva (espresso in giorni naturali, successivi e consecutivi) 

 

Ai tempi offerti per l’esecuzione  della FASE 1 superiori  a 80 gg. ed inferiori  a 64 gg. sarà assegnato  il 

coefficiente V(a)i pari a 0 e non saranno presi in considerazione per la comparazione. 

All’Aggiudicatario che avrà offerto un Toff FASE 1 compreso tra 80 e 64 giorni, resterà stabilito un tempo utile 
complessivo per l’espletamento della prestazione professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e progettazione definitiva, pari a Toff FASE 1. 

 

In riferimento al sub elemento D2 “Riduzione temporale FASE 2 – redazione del progetto esecutivo” il 

coefficiente V(a)i viene determinato con il metodo dell’interpolazione lineare, applicando la seguente formula: 

V(a)i = (40 – Toff FASE 2) / (40 – 32) 



dove: 

 

il tempo Toff FASE 2  offerto dal concorrente per la FASE 2: redazione del progetto e s e c u t i v o  (espresso in 

giorni naturali, successivi e consecutivi) 

 

Ai tempi offerti per l’esecuzione  della FASE 2  superiori  a  40  gg. ed inferiori  a 32  gg. sarà assegnato  
il coefficiente V(a)i pari a 0 e non saranno presi in considerazione per la comparazione. 

All’Aggiudicatario che avrà offerto un Toff FASE 2 compreso tra 40 e 32 giorni, resterà stabilito un tempo utile 
complessivo per l’espletamento della prestazione professionale di redazione del progetto definitivo, pari a Toff  

FASE 2. 

 

Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale di 500 € per ogni giornate. 

… 

 

Chiarimento  prot. N. 4062 del 05.09.2018 

Si chiede di conoscere se la copertina e l’indice della relazione “criterio B” deve essere contenuto nelle 12 pagine 
previste per la relazione di cui al punto 3.3 pag. 14 del Disciplinare di Gara. 

Si precisa che la copertina e l’indice non faranno parte del conteggio delle 12 pagine , In ogni caso si rammenta che la 
relazione deve essere articolata in corrispondenza con gli elementi di valutazione (dalla a alla f): 

 Sub elemento di valutazione 

a Le azioni e le soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alla modalità di sostituzione dei tronchi di acquedotto in esercizio ( 

materiale delle condotte , metodologie di posa innovative, ecc.) 

b Le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente , in relazione alle esigenze della committenza, a quelle de ll’utenza 

finale ed al generale contesto territorial ed ambientale ritiene possibili rispetto a quanto riportato nel documento preliminare alla 

progettazione 

c le tematiche principali che a parere del concorrente  caratterizzano la prestazione, le adozione di buone pratiche dal punto 

di vista progettuale, gli eventuali studi e le ricerche (già presenti e/o da realizzare) a supporto delle soluzioni progettuali, le 

tecniche e i metodi che si intendono adottare con particolare riferimento a l l e  n u o v e  t e c n o l o g i e ( B I M )  

d le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati 

e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; 

e le modalità  di esecuzione  del servizio  anche con riguardo  all’articolazione  temporale delle varie fasi previste, nonché 

le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita; 

f le modalità di interazione/integrazione con la committenza e con terzi nelel diverse sedi e nelle diverse fasi in cui si arti cola la 

prestazione (conferenze di servizio, acquisizione pareri validazioni ed approvazioni progettuali, eventuali procedure esproprtaive 

ed esecuzioni. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                       

                                                                                           Ing. Giuseppe Corti 


