




CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 15 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Consolidamento delle sponde mediante costruzione di scogliera in pietrame calcareo ed interventi volti alla riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta-Camaggio. Agro di Andria e Barletta. Progetto esecutivo.
Approvazione progetto esecutivo. CUP: D86J16000590002

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dot. Alfredo BORZILLO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016, assistito dal Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti su proposta del Dirigente di Area competente Dott. Ing. Giovanni Marinelli, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione:

PREMESSO:

- che la Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 ha approvato il programma operativo POR PUGLIA 2014-2020 finalizzato al miglioramento del Servizio Idrico Integrato per usi civili, attraverso gli interventi di salvaguardia delle reti e dei presidi depurativi;
- che nel canale Camaggio confluiscono le acque reflue trattate dall'impianto di depurazione di Andria per cui lo stesso corso d'acqua rientra tra gli interventi considerati dall'anzidetto programma operativo POR PUGLIA 2014-2016;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto redatto dall'Area Gestione Manutenzione in data agosto 2016;

VISTO il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo della progetto, che di seguito si riporta:

A) LAVORI IN APPALTO

A ₁) Lavori a base d'asta	€ 596.500,00		
A ₂) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 26.386,00		
		IN UNO	€ 622.886,00
A ₃) Progettazione esecutiva			€ 15.000,00
		SOMMANO	€ 637.886,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁) Imprevisti di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010	€ 30.600,00		
B ₃) Spese tecniche strumentali art. 16 del D.P.R. 207/201 (per assicurazione, stampa e riproduzione, conferenze dei servizi, prove di laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, ecc.)	€ 5.000,00		
B ₄) Oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 (Codice Appalti)	€ 12.600,00		
B ₅) Spese per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.000,00		
B ₆) Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 5.000,00		
B ₇) Spese per pubblicità gara	€ 3.000,00		
B ₈) Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00		
B ₉) Contributo ANAC	€ 400,00		
B ₁₀) Oneri Previdenziali (CNPAIA)	€ 1.500,00		
B ₉) Rivalsa I.V.A. 22%	€ 153.204,92		
		IN UNO	€ 224.304,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA IN C.T.

€ 224.304,92
€ 862.190,92

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016;

DELIBERA



1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento delle sponde mediante costruzione di scogliera in pietrame calcareo ed interventi volti alla riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta-Camaggio. Agro di Andria e Barletta." predisposto dall'Area Gestione e Manutenzione in data agosto 2016;
3. Approvare il quadro economico di progetto così come di seguito configurato:

A) LAVORI IN APPALTO

A ₁)	Lavori a base d'asta	€	596.500,00	
A ₂)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.386,00	
				IN UNO
A ₃)	Progettazione esecutiva	€	622.886,00	
		€	15.000,00	
		€	637.886,00	SOMMANO

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁)	Imprevisti di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010	€	30.600,00	
B ₃)	Spese tecniche strumentali art. 16 del D.P.R. 207/201 (per assicurazione, stampa e riproduzione, conferenze dei servizi, prove di laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, ecc.)	€	5.000,00	
B ₄)	Oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 (Codice Appalti)	€	12.600,00	
B ₅)	Spese per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	7.000,00	
B ₆)	Spese per collaudo tecnico amministrativo	€	5.000,00	
B ₇)	Spese per pubblicità gara	€	3.000,00	
B ₈)	Spese per commissioni giudicatrici	€	6.000,00	
B ₉)	Contributo ANAC	€	400,00	
B ₁₀)	Oneri Previdenziali (CNPAIA)	€	1.500,00	
B ₉)	Rivalsa I.V.A. 22%	€	153.204,92	
		€	224.304,92	IN UNO
		€	224.304,92	
		€	862.190,92	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA IN C.T.

4. Autorizzare il Responsabile del procedimento dott. ing. Giovanni Marinelli ad inoltrare agli Uffici competenti della Regione Puglia per i successivi adempimenti propedeutici alla realizzazione dei lavori (approvazione e finanziamento).
5. La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL PROGETTISTA

Geom. Pasquale Cordasco

IL R.U.P. E DIRETTORE DELL'AREA

dott. ing. Giovanni Marinelli

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Alfredo Forzillo

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 29/12/2015 dove resterà pubblicato fino al giorno 04/01/2016.

Allo stato non sussiste adempimento contabile

IL SEGRETARIO
Nicola Traversa

AREA FINANZIARIA
SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO
Il Segretario *Nicola Traversa*