



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI**



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 322

OGGETTO: Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della **DIGA LOCONE** in località di Monte Milone in agro di Minervino Murge
Indagini geognostiche di verifica litologica in adiacenza alle pareti del "Pozzo Scarico di fondo" e "Pozzo dell'opera di presa"

CUP : D42H 17000170006 _ CIG Z2C2405DDB

L'anno 2018, il giorno 16 del mese di LUGLIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del "Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia" con Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 65 dell'8/2/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. N. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore generale nonché responsabile del procedimento per i lavori un oggetto, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione

PREMESSO CHE

- con Delibera CIPE n. 54/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente . Linea di azione : Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe) è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.500.000,00 per "la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Monte Melillo o Diga del Locone" in agro di Minervino Murge ;
- il suddetto finanziamento è finalizzato ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria necessari all'impermeabilizzazione delle pareti dei pozzi di manovra sia dello scarico di fondo che dell'opera di presa, nonché al ripristino degli impianti e delle strumentazione di controllo;
- il Servizio Dighe di Napoli, nel verbale di sopralluogo in data del 6/6/2017, vista la gravità dello stato delle pareti in calcestruzzo del pozzo Scarico di Fondo e le corpose infiltrazioni di acqua, ha intimato il Consorzio di procedere ai lavori di impermeabilizzazione urgentemente ;

VISTA la delibera n. 562 del 20/11/2017, di recepimento dello schema di "Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Monte Melillo, ai sensi della delibera CIPE n.54/2016;

VISTA la delibera commissariale n. 23 del 28/1/2018 di nomina del dott. ing. Giuseppe Corti, a Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 del succitato "Accordo" e art. 31 del D-Lgs. 50/2016

VISTA la delibera n. 254 del 12/6/2018 di approvazione dello studio preliminare di fattibilità e del quadro economico di seguito illustrato

A	lavori a base d'asta compreso oneri della sicurezza	1.136.418,03
SOMME A DISPOSIZIONE		
B	progettazione e consulenza geognostica	38.500,00
C	indagini gognostici	15.000,00
D	collaudatori	<u>15.000,00</u>

	sommano le spese soggette ad IVA	204.918,03
E	incentivi 2%	20.000,00
F	imprevisti	<u>10.000,00</u>
		1.234.918,03
	IVA 22%	<u>265.081,97</u>
	TOTALE	1.500.000,00



CONSIDERATO CHE :

- il Servizio Dighe del Ministero Infrastrutture (RID di Napoli) con nota n. 005640 del 31/7/2015, riteneva la proposta della perizia 2015, per l'impermeabilizzazione dei Pozzi con iniezioni dall'interno all'esterno, non del tutto esaustiva, suggeriva di effettuare un campo prove e di approfondire a livello progettuale mediante una sperimentazione in situ"; pertanto, è necessario procedere, con urgenza, all'affidamento dei lavori di indagini mediante il sistema di trivellazione a carotaggio, a tergo delle pareti della struttura in c.a. dei due pozzi "Scarico di fondo " e "Opera di presa", al fine di stabilire l'esatta caratteristica litologica dei terreni.

VISTA la delibera 263 del 19/6/2018 che disponeva l'avvio di una ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36 e art 95 c.3 del D.lgs 50/2016 per l'importo di € 15.000,00, per i lavori di "*Indagini geognostiche di verifica litologica in adiacenza alle pareti del Pozzo scarico di fondo e opera di presa*" mediante lettera di invito a n. 5 ditte;

VISTO il verbale di gara da cui si evince che sono state invitate n 5 ditte specializzate e che ha presentato l'offerta solo la ditta **GEO ATLAS srl** di Altamura con il ribasso del 8,53% ;

RITENUTO valido il verbale di gara e l'accoglimento della proposta dalla commissione per l'aggiudicazione provvisoria alla ditta GEO ATLAS srl che ha proposto il ribasso del 8,53% su € 13.500,00 a base di gara oltre a € 1500,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso e quindi, per il prezzo definitivo di € 13.848,45;

VISTA la delibera Commissariale n. 124 del 26/3/2018, con cui si autorizza il ricorso alla gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 , utilizzando, ai fini dell'impegno e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D.Leg.vo n. 267/2008 e relative disposizioni attuative;

Assunti i poteri di cui ai D.P.R.G. n. 65 del 8/2/2017

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione di gara, allegato al presente deliberato;
3. Aggiudicare l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alla ditta GEO ATLAS srl di Altamura con il ribasso d'asta del 8,53 % sull'importo di € 13500,00 a base di gara, oltre a € 1500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso; quindi per l'importo complessivo di € 13.848,45 oltre IVA ;
4. Rimodulare, a seguito della gara delle indagini geognostiche, il quadro economico della perizia come segue:

A	lavori a base d'asta compreso oneri della sicurezza	1.136.418,03
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B	progettazione e consulenza geognostica	38.500,00
C	indagini geognostiche	13.848,45
D	collaudatori	<u>15.000,00</u>
	sommano le spese soggette ad IVA	1.203.766,48
E	incentivi 2%	20.000,00
F	imprevisti e risultanze di gara	<u>11.404,89</u>

IVA 22%
TOTALE

1.235.171,37

264.828,63

1.500.000,00



5. La spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura nell'ambito del quadro economico del progetto generale.
6. Dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art. 14 della l.r. 13.3.2012 n. 4

IL FUNZIONARIO ESTENSORE geom. Luca Primavera

IL PROGETTISTA dott. Ing. Emma Buonamico

IL DIRETTORE GENERALE/ R.U.P : dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO dott.sa Maria Luisa Congedo

Luca Primavera
Emma Buonamico
Giuseppe Corti
Alfredo Borzillo
Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile dal giorno 16/07/2018 dove resterà pubblicata sino al giorno 22/07/2018

IL SEGRETARIO

dott.sa Maria Luisa Congedo

Maria Luisa Congedo

SA 660/18

CAR. 9140 I 823 sub 8-9



**CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA**

70126 Bari - Corso Trieste, 11 – Casella Postale 270 - Tel. 080 5419111 – Fax 080 5531340

VERBALE DI GARA

Lavori di indagini geognostiche di verifica litologica in adiacenza alle pareti del “pozzo Scarico di Fondo” e “pozzo dell’opera di presa” area Diga del Locone Minervino Murge.

Delibera Commissariale n. 263 del 19/6/2018.

Importo a base d’Appalto € 15.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00

CIG Z2C 2405DD B.

Presso la sede del Consorzio in data 11.07.2018 alle ore 11,00 si è riunita la Commissione di Gara per l’esame delle offerte pervenute per l’affidamento dei lavori citati in epigrafe.

Sono presenti:

- 1) Dott. Ing. Emma Buonamico, in qualità Presidente e Responsabile dell’Ufficio Dighe;
- 2) Geom. Luca Primavera, funzionario direttivo in qualità di I° Componente;
- 3) Sig.ra Lamanna Maria, Teresa funzionario, in qualità di II Componente e Segretario.

La Commissione di Gara prende atto che:

il R.U.P, Dott. Ing Giuseppe Corti, vista la delibera 263 del 19/6/2018 al fine di affidare i lavori in argomento, ha avviato la procedura negoziata, previo invio di lettera di invito alle ditte sotto elencate :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) Geo Tecnologie s.r.l | prot. 2922 del 25/6/2018 |
| 2) Geo Atlas srl | prot. 2923 del 25/6/2018 |
| 3) Toma Abele Trivellazioni s.r.l. | prot. 2924 del 25/6/2018 |
| 4) Progeo dott. G. M. Vizziello | prot. 2925 del 25/6/2018 |
| 5) Pro-Geo s.a.s | prot. 2926 del 25/6/2018 |

- entro le ore 12,00 del 10/7/2018 è pervenuta una sola offerta da parte della ditta GEO ATLAS S.r.l. di Altamura.



La Commissione ha proceduto all'apertura della busta n.1) contenente i documenti richiesti che sono risultati idonei compreso il verbale di sopralluogo effettuato dalla ditta GEO ATLAS S.r.l. in data 6.7.2018;

Si è passati quindi alla seconda fase in cui la Commissione aprendo la seconda busta contenente l'offerta, ha constatato, la proposta della Ditta GEO ATLAS S.r.l. che ha offerto una percentuale di ribasso pari all' 8,53 % sulla base d'Appalto di € 13.500,00 oltre ad € 1.500,00 per oneri alle sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Presidente e i Componenti della Commissione di gara preso atto dei documenti conformi alle regole e dell'unica offerta pervenuta, dichiarano e propongono all'Amministrazione l'aggiudicazione provvisoria della gara ufficiosa per i lavori di he trattasi alla Ditta GEO ATLAS S.r.l. di Altamura.

La Commissione invierà gli atti agli Organi commissariali per i conseguenti adempimenti.

Alle ore 12,00 si scioglie la seduta.

Bari, lì 11 Luglio 2018

IL PRESIDENTE Dott. Ing. Emma Buonamico

I Componente Geom. Luca Primavera

II Componente e Segretario Sig.ra Maria, Teresa Lamanna



Prospetto Sub Impegno

Anno: 2018

Codice Mecc.: 2 07 02 01

Capitolo: 9140 - Realizzazione di opere per conto del Ministero per le Politiche Agricole

Centro di
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 823 Sub: 8 Stato: Definitivo Data: 13/07/2018

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 254 del 12/06/2018 -
Esecutivo

Soggetto: GEO ATLAS
- 70022 - ALTAMURA (BA)

Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Importo Impegno Padre:	1.500.000,00
Sub Impegni Assunti:	1.483.104,89
Disponibilità:	16.895,11
Sub Impegno con il presente Atto:	13.848,45
Disponibilità Residua:	3.046,66

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria