

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

BARI


VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL
CANALE ALBERONE IN AGRO DI LATERZA.

CUP : D52H19000000005 - CIG 78007148D4


L'anno duemiladiciannove , alle ore 9:15 del giorno sei del mese di maggio in Bari
presso la sede consortile sita in Corso Trieste 11, si è riunita la Commissione, per
l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c),
degli), " Interventi finalizzati al ripristino della sezione di deflusso del Canale Alberone
in agro di Laterza - Ta".

La Commissione risulta così composta:


Presidente/Rup: geom. Antonio Togo



Componente: Ing. Giuseppina Messa



Componente e segretario verbalizzante: Ing. Antonio Cosentino



Punto ordinante Ing. Giuseppe Corti

Nessun presente delle imprese invitate.

PREMESSO

Che con deliberazione Commissariale n. 61 del 11/02/2019, - si autorizzava gli uffici
consortili- a contrarre come previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante
procedura negoziata, ovvero tramite consultazione di n. 3 operatori economici
individuati mediante ricerca di mercato da parte del settore tecnico consortile .

Verbale Aggiudicazione Gara CIG 78007148D4



Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo così come previsto dall'art. 95 comma 4 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese:

1. CIRILLO FILIPPO SRL
2. DE MARCO COSTRUZIONI SRL
3. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL

Il termine di scadenza per la presentazione dei plichi telematici è stato previsto entro le ore 18:00 del 29.04.2019.

Entro detto termine hanno presentato offerta tutti gli operatori economici sottoindicati:

1. CIRILLO FILIPPO SRL
2. DE MARCO COSTRUZIONI SRL
3. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL



Il Punto ordinante con la Commissione indicata, passano all'apertura della busta amministrativa digitale delle singole imprese.

A seguito della disamina della documentazione amministrativa delle tre offerte amministrative pervenute si è provveduto ad ammetterle senza riserva alcuna le seguenti Ditte :

1. CIRILLO FILIPPO SRL
2. DE MARCO COSTRUZIONI SRL
3. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL

✓ Alle 10:50 si procede ad effettuare l'apertura complessiva delle offerte

Verbale Aggiudicazione Gara CIG 78007148D4



economiche .

Si procede, ad opera della Commissione in presenza del pt. ordinante, all'apertura delle buste delle offerte economiche digitali delle singole imprese, il risultato è riportato nello screenshot n.1




Figura 1- cattura schermo n. 1

Essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia **pertanto :**

- Risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - con un ribasso pari a 29,789 %.**

- Alle ore 11:15 si sono conclusi i lavori della Commissione di gara, formata dal RUP Geom. Antonio Togo, dall'ing. Antonio Cosentino e dall'ing. Giuseppina Messa.

I lavori sono aggiudicati provvisoriamente per un importo di € 100.891,97 oltre oneri di Sicurezza con un ribasso del **29,789 %.**

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso in euro: 143.700,00

Ribasso percentuale: **29,789 (VENTInove,789 %)**

Verbale Aggiudicazione Gara CIG 78007148D4

SP
G
G


Importo netto in euro: 100.891,00

Importo contratto comprensivo oneri sicurezza in euro: 104.491,00


Residuo a seguito del ribasso in euro : 42.809,00

Alle ore 12.30 la seduta ha termine.


Presidente/RUP: geom. Antonio Togo



- Componente: ing. Giuseppina Messa.



Componente e segretario verbalizzante: Ing. Antonio Cosentino



Il pt. ordinante Ing. Giuseppe Corti

