

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

BARI

VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL  
TORRENTE PENTECCHIA IN AGRO DI GRAVINA IN PUGLIA

CUP : D82H19000080002 - CIG 78597506E1

L'anno duemiladiciannove , alle ore 9:15 del giorno sei del mese di maggio in Bari presso la sede consortile sita in Corso Trieste 11, si è riunita la Commissione, per l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c), degli )," Interventi finalizzati al ripristino della sezione di deflusso del Torrente Pentecchia in agro di Gravina in Puglia".

La Commisione risulta così composta:

Presidente/Rup: geom. Antonio Togo

Componente: Ing. Giuseppina Messa

Componente e segretario verbalizzante: Ing. Antonio Cosentino

Nessun presente delle imprese invitate.

PREMESSO

Che con deliberazione Commissariale n. 168 del 09/042019, - si autorizzava gli uffici consortili- a contrarre come previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante procedura negoziata, ovvero tramite consultazione di n. 3 operatori economici individuati mediante ricerca di mercato da parte del settore tecnico consortile.

Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo così come previsto dall'art. 95 comma 4 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare



mediante: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza,

che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese:

1. CO.GE.MAR SRL
2. SCIROCCO NICOLA SRL
3. 3 R COSRUZIONI SRL

Il termine di scadenza per la presentazione dei plichi è stato previsto entro le ore 18:00 del 06/05/2019.

Entro detto termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

1. CO.GE.MAR SRL
2. SCIROCCO NICOLA SRL
3. 3 R COSRUZIONI SRL

Il Punto ordinante con la Commissione indicata, passano all'apertura della busta amministrativa digitale delle singole imprese .

A seguito della documentazione amministrativa delle tre offerte amministrative pervenute si è provveduto ad ammetterle senza riserva alcuna le seguenti Ditte :

1. CO.GE.MAR SRL
2. SCIROCCO NICOLA SRL
3. 3 R COSRUZIONI SRL

✓ Alle 10:50 si procede ad effettuare l'apertura complessiva delle offerte economiche .

Si procede, ad opera della Commissione in presenza del pt. ordinante, all'apertura delle buste delle offerte economiche digitali delle singole imprese, il risultato è



riportato nello screenshot n.

Essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia, pertanto :

Risulta aggiudicataria in via provvisoria la 3 R COSTRUZIONI SRL screenshot n.

**con un ribasso pari a 27,054 %.** Alle ore 11:15 si sono conclusi i lavori della Commissione di gara, formata dal RUP Geom. Antonio Togo, dall'ing. Antonio Cosentino e dall'ing. Giuseppina Messa.

I lavori sono aggiudicati provvisoriamente per un importo di € 107.266,25 oltre oneri di Sicurezza con un ribasso del **27,054 %.**

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso in euro: 147.050,00

Ribasso percentuale: **27,054** (VENTIsette,054 %)


Importo netto in euro: 107.266,25

Importo contratto comprensivo oneri sicurezza in euro: 110.816,26


Residuo a seguito del ribasso in euro : 39.783,75

Alle ore 12.30 la seduta ha termine.

Presidente/RUP: geom. Antonio togo





Componente: Ing. Giuseppina Messa



Componente e segretario verbalizzante: Ing. Antonio Cosentino



Il pt. ordinante Ing. Giuseppe Corti





## acquistinretepa

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto

cerca nel portale...

Classifica gara Lavori urgenti di ripristino della sezione di deflusso del torrente Pentecchia - tratta compresa fra la briglia - salto a valle della strada provinciale n° 158 e la Chiantini" In agro di Gravina In Puglia

Offerta	Documentazione gara	Documentazione gara				
		Eventuale documentazione relativa all'avvelimento	Lettera invito_firma	Caratteristiche_previdenza	Copia PASSOGE	Copia di Certificazione di Qualità
RR COSTRUZIONI SRL	Non inviato telematicamente	<input checked="" type="checkbox"/> Lettera D invio 03/03/2019 10:23 (1023 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Polizza Fidejussoria 03/03/2019 10:23 (208 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio PASSOGE 03/03/2019 10:23 (1023 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Copia di Certificazione di Qualità 03/03/2019 10:23 (1023 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Documentazione amministrativa 03/03/2019 10:23 (208 KB)
COSEHIAN, SRL	Non inviato telematicamente	<input checked="" type="checkbox"/> Lettera invio 02/03/2019 15:53 (50 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Polizza Fidejussoria 02/03/2019 15:53 (208 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio PASSOGE 02/03/2019 15:53 (1023 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Copia di Certificazione di Qualità 02/03/2019 15:53 (1023 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Documentazione amministrativa 02/03/2019 15:53 (208 KB)
IMPRESA SCORICO NICOLA	Non inviato telematicamente	<input checked="" type="checkbox"/> Lettera invio 02/03/2019 17:22 (208 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Polizza Fidejussoria 02/03/2019 17:22 (208 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio PASSOGE 02/03/2019 17:22 (1023 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Copia di Certificazione di Qualità 02/03/2019 17:22 (1023 KB)	<input checked="" type="checkbox"/> invio Documentazione amministrativa 02/03/2019 17:22 (208 KB)

Note:

Indietro

- Firma valida
- Il Sistema non è stato in grado di eseguire la verifica di validità della firma. Riprova la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica valida firma
- Firma non valida
- Eseguì la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo
- Il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema

*[Handwritten signatures and marks]*



## acquistinretepa

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto

cerca nel portale ...

Lavori urgenti di ripristino della sezione di deflusso del torrente Pantecchia - tratta compresa fra la briglia - salto a valle della strada provinciale n° 158 e la progr. 200 a monte della stessa s.p., inclusi i lavori di consolidamento della sponda in dx dello stesso torrente lungo la tratta confinante con la strada comunale "S. Mauro - Chimenti" in agro di Gravina in Puglia

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. Prima di procedere all'aggiudicazione si raccomanda di esaminare la documentazione economica cercando sulla colonna del lotto di interesse. Per confermare un partecipazione precedentemente dichiarata, **Aggiudica provvisoriamente**. Se compare la scritta **Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione**.

N. lotto	Azioni possibili	Dettagli	Stato
Gara		↔	
Lotto 1		↔	↔

Offerta	Offertore	Valore complessivo dell'offerta	Lotto 1	Miglior offerta
3R COSTRUZIONI SRL	1072560,25000000 Euro	Aggiudica provvisoriamente		
IMPRESA SCRIBOCCO NICOLA	1099262,57000000 Euro	Aggiudica provvisoriamente		
CO.GE.MA.E. SRL	110882,215000000 Euro	Aggiudica provvisoriamente		
Miglior offerta:	1072560,25000000 Euro			

INSERISCI NOTE INSERISCI

Testo	Stato	Significato
Documento non inviato elettronicamente	✖	
Documento approvato	✔	
Documento approvato con nota inserita	✔	
Documento non approvato	✖	
Documento non approvato con nota inserita	✔	

*Handwritten signatures and initials:*  
 S  
 de  
 BN  
 J