



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 379

OGGETTO: **Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del Pozzo Scarico di fondo” e “ Pozzo dell’opera di presa “ Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della DIGA LOCONE in agro di Minervino Murge”** **Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva.**  
CUP : D42H 17000170006 \_ CIG ZA822D66E

L’anno 2018, il giorno 7 del mese di SETTEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del “Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia” con Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 65 dell’8/2/2017 ai sensi dell’art. 1 della L.R. N. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore generale nonché responsabile del procedimento per i lavori un oggetto, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione

**PREMESSO CHE**

- con Delibera CIPE n. 54/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente . Linea di azione : Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe) è stato finanziato l’importo complessivo di € 1.500.000,00 per “*la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza della diga di Monte Melillo o Diga del Locone*” in agro di Minervino Murge ;
- il suddetto finanziamento è finalizzato ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria necessari all’impermeabilizzazione delle pareti dei pozzi di manovra sia dello scarico di fondo che dell’opera di presa, nonché al ripristino degli impianti e delle strumentazione di controllo;
- il Servizio Dighe di Napoli, nel verbale di sopralluogo in data del 6/6/2017, vista la gravità dello stato delle pareti in calcestruzzo del pozzo Scarico di Fondo e le corpose infiltrazioni di acqua, ha intimato il Consorzio di procedere ai lavori di impermeabilizzazione urgentemente ;

**VISTA** la delibera n. 562 del 20/11/2017, di recepimento dello schema di “Accordo per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza della Diga di Monte Melillo, ai sensi della delibera CIPE n.54/2016;

**VISTA** la delibera commissariale n. 23 del 28/1/2018 di nomina del dott. ing. Giuseppe Corti, a Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 2 del succitato “Accordo” e art. 31 del D-Lgs. 50/2016

**VISTA** la delibera n. 254 del 12/6/2018 di approvazione dello studio preliminare di fattibilità e del quadro economico di seguito illustrato

A	lavori a base d’asta compreso oneri della sicurezza	1.136.418,03
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B	progettazione e consulenza geognostica	38.500,00
C	indagini gognostici	15.000,00
D	collaudatori	<u>15.000,00</u>
sommano le spese soggette ad IVA		204.918,03



E	incentivi 2%	20.000,00
F	imprevisti	<u>10.000,00</u>
		1.234.918,03
	IVA 22%	<u>265.081,97</u>
	TOTALE	1.500.000,00

**VISTA** la delibera 265 del 21/6/2018 che disponeva l'avvio di una ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36 e art 95 c.3 del D.lgs 50/2016 per l'importo di € 38.500,00, per l'affidamento dell'incarico di consulenza tecnica e geognostica;

**PRESO ATTO** del verbale di gara del 3/9/2018, da cui si evince che sono stati invitati n.7 studi tecnici professionali e che è pervenuta una sola offerta dello studio dott. Ing Luigi MONTERISI di Bari, con il ribasso del 9,23453% per l'importo di € 34.944,71;

**VISTA** la delibera Commissariale n. 124 del 26/3/2018, con cui si autorizza il ricorso alla gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 , utilizzando, ai fini dell'impegno e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D.Leg.vo n. 267/2008 e relative disposizioni attuative;

**Assunti** i poteri di cui ai D.P.R.G. n. 65 del 8/2/2017

### DELIBERA

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Approvare il verbale dalla Commissione di gara del 3/9/2018 ed allegato al presente deliberato;
- Aggiudicare l'affidamento i servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo STUDIO del dott. Ing. LUIGI MONTERISI con sede in via F. Lattanzio 16 - Bari che ha offerta il ribasso d'asta del 9,23453% su € 38.500,00 e quindi per l'importo di € 34944,71 al netto di IVA;
- Rimodulare, a seguito della gara delle indagini geognostiche, il quadro economico della perizia come segue:

A	lavori a base d'asta compreso oneri della sicurezza	1.136.418,03
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B	progettazione e consulenza geognostica	38.500,00
C	indagini gognostici	34.944,71
D	collaudatori	<u>13.848,45</u>
	collaudatori	<u>15.000,00</u>
	sommano le spese soggette ad IVA	1.200.211,19
E	incentivi 2%	20.000,00
F	imprevisti e risultanze di gara	<u>15.742,34</u>
		1.235.953,53
	IVA 22%	<u>264.046,46</u>
	TOTALE	1.500.000,00

- La spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura nell'ambito del quadro economico del progetto generale.
- Dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art. 14 della l.r. 13/3/2012 n. 4

IL FUNZIONARIO ESTENSORE geom. Luca Primavera

IL PROGETTISTA dott. Ing. Emma Buonamico

IL DIRETTORE GENERALE/ R.U.P : dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Alfredo Borzillo

**AREA FINANZIARIA**  
 SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO  
 IL QUADRO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

St 660/18  
 CAP 9140 I 823/18  
 CAP 3000 Ace 373/18

Il SEGRETARIO dott.sa Maria Luisa Congedo

Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

*Maria Luisa Congedo*



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile dal giorno 07/09/2018 dove  
resterà pubblicata sino al giorno 13/09/2018

IL SEGRETARIO

dott.sa Maria Luisa Congedo

*Maria Luisa Congedo*



**CONSORZIO DI BONIFICA  
TERRE D'APULIA**



**OGGETTO:** Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della DIGA LOCONE in località di Monte Milone in agro di Minervino Murge".

**CUP: 42H17000170006 CIG: ZA8223D66E.**

Importo a base di gara € 38.500,00 al netto d'IVA.

**VERBALE DI GARA**

In data odierna 3 settembre c.a. alle ore 9,30 presso la sede del Consorzio si è riunita la Commissione di Gara composta dai funzionari di seguito elencati:

- 1) Dott. Ing. Emma Buonamico in qualità di Presidente e Responsabile Ufficio Dighe;
- 2) Geom. Luca Primavera in veste di I° Componente;
- 3) Sig.ra Maria, Teresa Lamanna, in qualità di II° Componente e Segretario

per l'esame delle offerte pervenute per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.

**VISTA** la delibera commissariale n.265 del 31.06.018 con la quale veniva stabilito di procedere ad una ricerca di mercato, ai sensi dell'art.36 e art. 95 comma 3 del D. Lgs n.50/2016, di in idoneo professionista in ambito geognostico, stabilendone l'importo a base di gara di € 38.500,00;

**VISTA** la nota prot. n.3943 del 30.08.2018 con la quale il RUP Dott. Ing. Giuseppe Corti ha nominato la Commissione di gara;

**VISTA** la lettera di invito pubblicata sul sito ufficiale del Consorzio e inviata a tutti gli eventuali professionisti interessati;



**CONSORZIO DI BONIFICA  
TERRE D'APULIA**



**CONSIDERATO** che nella lettera d'invito, all'art. 12, si stabiliva l'apertura dei plichi in data 31.08.2018 alle ore 9,30 in seduta pubblica e che, a seguito di un imprevisto, la gara veniva rinviata al 3 settembre 2018 alla stessa ora; di tale variazione, veniva altresì informato l'unico partecipante Ing. Luigi Monterisi, con nota pec. prot.n.3942 del 30.08.2018.

La Commissione di Gara, dopo aver preso atto che il Rup Dott. Ing. Giuseppe Corti, vista la delibera n.265 del 21.06.2018, ha avviato la procedura negoziata, previo lettera di invito alle seguenti ditte:

N° Prot	Data	DITTA	INDIRIZZO	Pec:
3325	17/07/18	Ing. Luigi Monterisi	Via Lattanzio n.16 (BA)	<a href="mailto:luigi.monterisi1771@pec.ordingbari.it">luigi.monterisi1771@pec.ordingbari.it</a>
3324	17/07/18	Ing. Roberto Mastromattei	Via Arcidiacono Giovanni n.43 (BA)	<a href="mailto:roberto.mastromattei3145@pec.ordingbari.it">roberto.mastromattei3145@pec.ordingbari.it</a>
3326	17/07/18	Ing. Nicola Tafuni	Via Michelangelo Signorile n.44 (BA)	<a href="mailto:nicola.tafuni2793@pec.ordingbari.it">nicola.tafuni2793@pec.ordingbari.it</a>
3327	17/07/18	Ing. Luigi Fanelli	Via Istria n.14 (BA)	<a href="mailto:luigi.fanelli7428@pec.ordingbari.it">luigi.fanelli7428@pec.ordingbari.it</a>
3328	17/07/18	Prof. Ing. Luca Pagano	Via Claudio edificio 8 sc.B n.L21	<a href="mailto:luca.pagano@personale.pec.unina.it">luca.pagano@personale.pec.unina.it</a>
3329	17/07/18	Prof. Ing. Gianfranco Urcioli	C/0 Università di Napoli	<a href="mailto:gianfrancourcioli@personale.pec.unina.it">gianfrancourcioli@personale.pec.unina.it</a> <a href="mailto:gianurci@unina.it">gianurci@unina.it</a>
3330	17/07/18	Ing. Salvatore Miliziano	Via Eudossiana n.18 (RM) c/0 Università Sapienza	<a href="mailto:salvatore.miliziano@pec.it">salvatore.miliziano@pec.it</a>

- ha verificato che è pervenuta una sola offerta da parte dell'Ing. Luigi Monterisi di Bari. Si è proceduto ad aprire la busta A) contenente i documenti richiesti nel bando di gara che sono risultati idonei compreso il verbale di sopralluogo effettuato dalla ditta Monterisi in data 23.08.2018;

