



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
B A R I**

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 279 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il parziale recupero della capacità di deflusso delle acque del torrente "Marana Campanelli" mediante l'espurgo del tratto terminale dello stesso e la rimozione degli interrimenti del torrente Locone a valle dello sfocio del "Marana Campanelli". Agro di Minervino Murge. **CUP: D49H13000050002, CIG: 622132931A.**  
Aggiudicazione definitiva.

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di GIUGNO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta dell'Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, adotta la presente Deliberazione:

**PREMESSO:**

- che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica, Irrigazione della Regione Puglia n° 45 del 2.4.2015 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto;
- che con deliberazione commissariale n° 57 del 4 marzo u.s. si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e ad avviare il procedimento amministrativo volto all'affidamento dei lavori medesimi;

**TENUTO CONTO** che nella citata delibera si è provveduto a stabilire che l'aggiudicazione in appalto dei lavori sarebbe avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso, previsto dall'art. 57-comma 6, 82-comma 2 lettera a) e 122-comma 7 e 7bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo posto a base di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta ad € 745.160,58, di cui:

- per lavori a misura (importo dei lavori soggetti a ribasso): € 708.610,58;
- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 36.550,00.

**VISTO** l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedure negoziate all'uopo predisposto, pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul sito Internet di questa Stazione Appaltante;

**VISTO** il processo verbale di aggiudicazione d'asta, relativo ai lavori svolti dalla Commissione di gara, a termine del quale, previa redazione di apposita graduatoria, l'appalto è stato aggiudicato, in via provvisoria all'impresa EFFE EMME COSTRUZIONI srl con sede in Locorotondo (BA) in avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Agoraa srl con sede in Acirale (CT) con una percentuale di ribasso pari al 34,891% sull'importo a base di gara;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche dei requisiti resi ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 dal I e II classificato;

PRESO ATTO che le suddette verifiche hanno dato esito positivo e che, pertanto, si può procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberazione;
2. Prendere atto dei verbali di aggiudicazione provvisoria (pubblicati on line sul sito del Consorzio) relativi ai lavori svolti dalla Commissione di gara, nonché delle successive verifiche di cui all'art. 38 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 tramite procedura AVCPASS sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a carico del I e II classificato;
3. Aggiudicare in via definitiva, all'impresa EFFE EMME COSTRUZIONI srl con sede in Locorotondo (BA) in avvalimento con l'Impresa ausiliaria Consorzio Stabile Agoraa srl con sede in Acirale (CT) l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il parziale recupero della capacità di deflusso delle acque del torrente "Marana Campanelli" mediante l'espurgo del tratto terminale dello stesso e la rimozione degli interrimenti del torrente Locone a valle dello sfocio del "Marana Campanelli" per l'importo complessivo di € 497.919,26 al netto del ribasso offerto dalla medesima impresa, pari al 34,891% e dell'I.V.A., compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

4. Approvare il nuovo quadro economico così come si configura a seguito della gara così disaggregato:

<b>A) LAVORI</b>			
A <sub>1</sub> )	Lavori contrattuali al netto del ribasso offerto del 34,891%	€	461.369,26
A <sub>2</sub> )	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	36.550,00
	SOMMANO	€	497.919,26
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B <sub>1</sub> )	Lavori in economia: ripristino valvola a fuso scarico sussidiario della diga Locone	€	42.000,00
B <sub>2</sub> )	Spese tecniche	€	53.991,93
B <sub>3</sub> )	Imprevisti	€	26.995,96
B <sub>4</sub> )	IVA 22%	€	118.782,24
	IN UNO	€	241.770,13
	Economie di gara	€	236.410,61
	<b>TOTALE</b>	€	<b>976.100,00</b>

5. La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL R.U.P.: Ing. Giovanni Marinelli

Il Direttore Generale: Ing. Giuseppe Corti

Il Commissario Straordinario  
dott. Giuseppantonio Stanco

Il Segretario: dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 23/06/2015 dove resterà pubblicato fino al giorno 28/06/2015.

Il Segretario

dott.ssa Maria Luisa Congedo

Il funzionario istruttore: Attolico

SR 639/14  
9 10270 I 1918 sub 1 e 5  
Col 260 I 1859/14

UFFICIO CONSORTILE DI GESTIONE