CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA - BARI

COMPRENSORIO DI MINERVING ALTO

FIUME OFANTO

COMPRENSORIO DI LOCONA

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO ACCOPPIATO A COMPONENTI
ELETTRONICHE PER LA CONSEGNA RAZIONALIZZATA DI ACQUA A USO IRRIGUO
NEL COMPRENSORIO IN DX OFANTO. (SUB- COMPRENSORI DI LOCONIA E MINERVINO ALTO)

Allegato
QUADRO ECONOMICO D

BARI LI’ 04/06/2010

| Progettisti:

Dott. Giambattista MASTROPIERRO

Dott. Michele BEVILACQUA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.Agr. Giambattista MASTROPIERRO)




QUADRO ECONOMICO

" Descrizione cod Importo
ord
FORNITURE IN OPERA A
1 Forniture Al | € 1.978.710,00
posa in opera A2 | € 101.000,00
SOMMA € 2.079.710,00
2 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima
della posa in opera, non soggetti a ribasso
A3 | € 1.010,00
3 |LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A1+A2-A3) € 2.078.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE B
4 | Hardware, software e servizi territoriali in appalto Bl | € 18.450,00
Hardware, software e servizi territoriali da definire ad
4.1 | impianto esecutivo definitivo Bl1l | € 91.550,00
5 |imprevisti (5% di A1+A2+B1+B1.1) B2 | € 104.908,00
6 | Spese generali dell'Ente (10% di A1+A2+B1+B1.1) B3 | € 209.816,00
Incentivo art. 92 comma 5 DIgs 163/2006 (2% di
7 | A1+A2+B1+B1.1) B4 | € 41.963,20
8 |L.LV.A. (20% di A1+A2+B1+B1.1) BS | € 419.632,00
TOTALE SOMME (B1+B1.1+B2+B3+B4+B5) € 886.319,20
RIEPILOGO C
9 Importo fornitura e posa in opera Cl | € 2.078.700,00
10 Oneri della sicurezza C2 | € 1.010,00
11 Somme a disposizione C3 | € 886.319,20

Importo di progetto

€ 2.966.029,20

inC.T.

€ 3.000.000,00
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